

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZŠ Nižný Hrabovec- oprava asfaltov školského dvora

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba ZŠ Nižný Hrabovec- oprava asfaltov školského dvora

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 9. 3. 2021

Odberateľ: Základná škola Nižný Hrabovec

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady		
PSV				Komplet. činnosť		
MONT				HZS		
VRN						
Spolu				Spolu		

VRN	VRN		
Zariadenie staveniska	Sťažené podmienky dopravy		
Sťažené výrobné podmienky	Horské oblasti		
Prevádzkové vplyvy	Mimostavenisková doprava		
	Spolu		

Projektant,rozpočtár	Celkové náklady		
	Celkové náklady bez DPH		
	DPH 20% z		
	DPH 0% z		
	Spolu v EUR		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Nižný Hrabovec- oprava asfaltov školského dvora

Objekt Vlastný				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 9. 3. 2021	
Odberateľ: Základná škola Nižný Hrabovec					
IČO:				DIČ:	
Projektant:					
IČO:				DIČ:	
Dodávateľ:					
IČO:				DIČ:	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %	
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	
<div>Odberateľ</div> <div>Dodávateľ</div>					

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Základná škola Nižný Hrabovec

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 9. 3. 2021

Stavba ZŠ Nižný Hrabovec- oprava asfaltov školského dvora

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY				48,9600	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				23,4700	0,0000			
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				72,4300	0,0000			
Celkom v EUR				72,4300	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Základná škola Nižný Hrabovec

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 9. 3. 2021

Zákazka ZŠ Nižný Hrabovec- oprava asfaltov školského dvora

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,500				0	
2	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m3	544,000				0	
3	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	69,000				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
4	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,5 kg/m2	m2	544,000				0	
5	564791111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m3	544,000			0,090	48,96	
5		SPEVNENÉ PLOCHY						48,96	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
6	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	69,000			0,098	6,759	
7	5921745100	Obrubník betónový záhonový 1000/50/200 sivý	ks	69,000			0,022	1,518	
8	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,900			2,201	15,188	
9		OSTATNÉ PRÁCE						23,47	0
99		PRESUNY HMÔT							
9	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	72,425				0	
99		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						72,430	0
		Celkom v EUR						72,430	0